
Empreitada: Código:

Código Designação dos Trabalhos Unid. Quant.

10 DIVERSOS

Trabalhos a realizar de acordo com o projecto

e satisfazendo o especificado no C.E.

10.1 - Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo acessos, serventias

internas e o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem.

un 1

10.2 - Fornecimento e colocação de placas identificadoras da empreitada em

PVC, com 3,00 m x 2,50 m, em que conste o seguinte: Designação da

Obra; Dono da Obra; Valor da Adjudicação; Prazo de Execução;

Nome do Empreiteiro; Equipa Projectista; Fiscalização. un 2

10.4 - Preparação da execução da obra por troços e todos os trabalhos

relacionados com possíveis desvios de trafego, correspondente a

encargos de implantação dos trabalhos respectivos, cobrindo a

sinalização temporaria, tanto dos desvios como dos trabalhos,

incluindo a iluminação necessária em período nocturno e todos os

meios convenientes, como barreiras, pinos, lanternas sinalizadoras,

banda avisadora plástica e outros indicados para o efeito.
un 1

10.5 - Execução do projecto de telas finais dos trabalhos realizados. un 1

10.6 - Execução de trabalhos de restabelecimento, por meio de obras

provisórias, de todas as servidões e serventias que seja indispensável

alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e para evitar a

estagnação de águas que os mesmos possam originar. un 1

10.8 - Implementação do Plano de Segurança e Saúde de acordo com a

legislação aplicável.

10.8.1 - Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios

humanos, materiais e equipamentos. un 1

10.8.2 - Desenvolvimento e fornecimento da compilação técnica da obra de

acordo com legislação aplicável. un 1

10.11 Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de

Construção e Demolição (PPGRCD) de acordo com o Decreto-Lei nº

46/2008 e conforme indicação do projecto, respectiva adaptação

contínua à realidade da obra, nomeadamente a rectificação de

quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao seu

registo e entrega à Fiscalização de comprovativos previstos pela lei.
un 1
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